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                              Projekt pro změnu územního rozhodnutí
           B.   Souhrnná  

       technická  zpráva

Vypracoval:  Ing.Bohumil Beroun

Třebíč , prosinec 2020
1. Charakteristika území a pozemku

a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce, města

Navrhované stavby dopravní a technické infrastruktury pro sídliště Hliniště III se nachází v nezastavěném území v katastru města Velké Meziříčí v nadmořské výšce cca 460-500m n.m. Povrch lokality je svažitý jihozápadní i jihovýchodním směrem do údolí Lavičského potoka a rybníků Lalůvka.
Z východní strany navazuje zástavba na objekty I. etapy a ulice arch. Neumanna a U Statku  , na severní straně na zástavbu II. etapy - ul. Za Horou. Na jihu je lokalita ohraničena lesním pozemkem.

Rozloha plochy zástavby je cca 12ha.  Stávající využití ploch - orná půda , popř. pastviny atd.
Severovýchodní částí lokality prochází  vedení VTL plynovodu DN150mm , s ochranným pásmem šířky 10mm a bezpečnostním pásmem 20m.
     Řešené území je v ZPF.  Lokalita je situována  v západní části města. Z hlediska vazeb na centrum je lokalita situována v okrajové poloze, v docházkové vzdálenosti. Dopravní dostupnost je bezproblémová a to z místní komunikace  ulice arch. Neumanna  a U Statku

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací , s cíly a úkoly územního plánování , informace o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci,

Jedná se o stavbu v nezastavěném území města Velké Meziříčí , na uvažovaném území města  je vypracován územní plán. 
Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Velké Meziříčí s účinností ke dni 2.10.2014.  Navržená zástavba RD s navrženou dopravní a technickou infrastrukturou je situována na rozvojové ploše BR5 – zastavitelná plocha pro bydlení v RD v lokalitě Hliniště . 
Bydlení v rodinných domech - BR5 

Hlavní: 

Plochy pro bydlení v RD se zázemím rekreačních a užitkových zahrad. 

Přípustné: 

Různé typy rodinných domů, místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště, veřejná zeleň, veřejná prostranství, dětská hřiště, 

Přípustná je zástavba souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro zástavbu obchodního prodeje o výměře větší než 1 000 m2. Součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Podmíněně přípustné: 

Přípustná je výstavba bytových domů, pokud je uvedeno v regulativu  jednotlivých ploch,prostory obchodu a služeb,provozovny veřejného stravování a ubytování, zařízení zdravotnictví a sociální péče, individuální rekreace ve stávajících domech (rekreační chalupy), zařízení služeb a činností s funkcí bydlení souvisejících, zařízení dopravní a technické infrastruktury. 

Řemesla a služby, drobná výrobní činnost a chov drobného hospodářského zvířectva (např. drůbež, králíci, holubi apod.) pokud nebudou narušeny požadavky na bydlení nad přípustnou míru (bez negativních vlivů na pozemek souseda). 

Podmíněně přípustné činnosti nesmí snižovat kvalitu souvisejícího území a zvyšovat dopravní zátěž v území. 

Nepřípustné: 

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně nad přípustnou míru
Podmínky prostorového uspořádání :

V lokalitě BR5  je přípustná výstavby bytových domů. 

Výstavba RD o max. 2 nadzemním podlaží + podkroví. 

Výstavba bytových domů o max. 4 nadzemním podlaží + podkroví. 

V ploše bude umístěno sportovní a rekreační hřiště. 

Dopravní napojení plochy ze stávající sběrné místní komunikace východně a z komunikací v ploše. 

Respektovat vedení VN a VVN včetně jeho ochranného pásma. 

Respektovat vedení VTL plynovodu včetně bezpečnostního pásma. 

Část plochy se nachází v ochranném pásmu lesa. 

Plochy a objekty pro bydlení budou umístěny mimo negativní vlivy stávajících ploch pro výrobu. 

Podél plochy pro výrobu bude umístěna ochranná zeleň. 
doplnění zeleně v obytném souboru Hliniště v návaznosti na bytovou výstavbu, výsadba vhodné a možné zeleně v bezpečnostních a ochranných pásmech inženýrských sítí 

Celkový návrh zástavby včetně rezervy je 65RD
Koncepce plošného uspořádání dle UPD nespecifikuje celkovou kapacitu RD ,  dopravní a technické napojením z východní strany v prostoru stávajících místních  komunikace a jednotl.IS , se záborem ZPF , bez nutnosti ověření Územní studií , nebo Regulačním plánem a bez etapizace výstavby
Navržené řešení dopravního a technického napojení plochy obytné zástavby BR5  vyhovuje 

požadované specifikaci zástavby
Cíl územního plánování

Stavbou dopravní a technické infrastruktury v daném území - lokalitě - ploše  BR5  dojde k dopravnímu napojení nové rozvojové obytné plochy BR5 lokality Hliniště, k rozvoji území , stavba také přispěje k soudržnosti obyvatel území. Stavba dopravní technické infrastruktury – účelových místních komunikací a IS je navržena ve vyváženém vztahu k životnímu prostředí, v souladu s komplexním řešením prostorového uspořádání, v souladu soukromých a veřejných zájmů dané lokality. 

Novostavba místních  komunikací a dopravních koridorů  se zařízením technické infrastruktury / kanalizace, vodovodu , plynovodu , kabelových rozvodů NN,VO a SLP / jako dopravní napojení rozvojové plochy BR5 pro výstavbu celkem 50RD / ve dvou etapách vč. rezervy 15RD /  je v souladu se  stávajícím charakterem okolní  zástavby, tvarem, velikostí i míře zastavění v území.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obec.požadavků na využívání území

Na uvedenou stavbu nebyla povolena vyjímka z obecných požadavků na využívání území , požadavky na využití území , specifikované v platné ÚPD , jsou zapracovány do PD
d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Návrh je v souladu s požadavky dotčených orgánů - veškeré požadavky jsou zapracovány do PD.
e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

Jedná se o stavbu účelových veřejných komunikací kategorie  C3 a D1 pro komunikační napojení budoucí zástavby RD v lokalitě Hliniště Jedná se o III. etapu výstavby navazující na I. a II. etapu na východní a severní straně . 
  Projekt řeší změnu původního řešení komunikačního napojení lokality zástavby ,na něž bylo vydáno Územní rozhodnutí a to zrušením napojení na stávající komunikaci mezi bytovými domy a řadovými garážemi z ulice Arch. Neumana na p.č. 3627/125 a novým napojením na komunikaci ul. U Statku pod bytovým domem na p.č. 6404/15. Z nového komunikačního napojení vyplývají i změny v původním napojení lokality výstavby RD na inženýrské sítě a to splaškové a dešťové kanalizace , vodovodu , STL plynovodu, rozvodů VO , NN a SLP
f) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí,

Vlastnické vztahy k pozemkům, jež jsou navrženými plochami komunikací a vedením IS dotčeny , jsou zachyceny v následující tabulce :  
Zastavované a dotčené pozemky  - komunikace a IS
	parc.č.
	k.ú. , druh pozemku
	vlastník

	3562
	Velké Meziříčí – vodní plocha
	   Moravský rybářský svaz,z.s., pobočka spol. ,   

         Velké Meziříčí , Třebíčská 1000

	 3627/84
	Velké Meziříčí – ost.plocha
	Město Velké Meziříčí , Radnická 29/1 , 594 01 Velké  Meziříčí

	3627/88
	Velké Meziříčí – TTP
	Město Velké Meziříčí , Radnická 29/1 , 594 01 Velké  Meziříčí

	3627/125
	Velké Meziříčí – ost.plocha
	Město Velké Meziříčí , Radnická 29/1 , 594 01 Velké  Meziříčí

	3627/126
	Velké Meziříčí – TTP
	Město Velké Meziříčí , Radnická 29/1 , 594 01 Velké  Meziříčí

	3627/127
	Velké Meziříčí – TTP
	Město Velké Meziříčí , Radnická 29/1 , 594 01 Velké  Meziříčí

	3627/128
	Velké Meziříčí – TTP
	Město Velké Meziříčí , Radnická 29/1 , 594 01 Velké  Meziříčí

	3627/144
	Velké Meziříčí – ost.plocha
	Město Velké Meziříčí , Radnická 29/1 , 594 01 Velké  Meziříčí

	3646/5
	Velké Meziříčí – ost.plocha
	Město Velké Meziříčí , Radnická 29/1 , 594 01 Velké  Meziříčí

	3667
	Velké Meziříčí – ost.plocha
	Město Velké Meziříčí , Radnická 29/1 , 594 01 Velké  Meziříčí

	3684
	Velké Meziříčí – ost.plocha
	Město Velké Meziříčí , Radnická 29/1 , 594 01 Velké  Meziříčí

	3685
	Velké Meziříčí – TTP
	AGRO Měřín a.s. , Zárybník 516 , 594 42 Měřín

	3687/1
	Velké Meziříčí – ost.plocha
	Podstatzka-Litensteinova Marie a Johann

Zámecké schody1200/4, 594 01 Velké Meziříčí

	3687/2
	Velké Meziříčí – ost.plocha
	Podstatzka-Litensteinova Marie a Johann

Zámecké schody1200/4, 594 01 Velké Meziříčí

	3699
	Velké Meziříčí – orná půda
	Podstatzka-Litensteinova Marie a Johann

Zámecké schody1200/4, 594 01 Velké Meziříčí

	3700/2
	Velké Meziříčí – orná půda
	AGRO Měřín a.s. , Zárybník 516 , 594 42 Měřín

	3700/7
	Velké Meziříčí – orná půda
	Podstatzka-Litensteinova Marie a Johann

Zámecké schody1200/4, 594 01 Velké Meziříčí

	3700/10
	Velké Meziříčí – TTP
	Město Velké Meziříčí , Radnická 29/1 , 594 01 Velké  Meziříčí

	3700/22
	Velké Meziříčí – orná půda
	Město Velké Meziříčí , Radnická 29/1 , 594 01 Velké  Meziříčí

	3702
	Velké Meziříčí – ost.plocha
	Město Velké Meziříčí , Radnická 29/1 , 594 01 Velké  Meziříčí

	3703
	Velké Meziříčí – ost.plocha
	AGRO Měřín a.s. , Zárybník 516 , 594 42 Měřín

	3704
	Velké Meziříčí – TTP
	AGRO Měřín a.s. , Zárybník 516 , 594 42 Měřín

	3705
	Velké Meziříčí – TTP
	Podstatzka-Litensteinova Marie a Johann

Zámecké schody1200/4, 594 01 Velké Meziříčí

	3707/1
	Velké Meziříčí – ost.plocha
	Č ,st.pozemk.úřad ,Husinecká 1024/11a,13000Praha3-Žižkov

	3708
	Velké Meziříčí – lesní pozem
	Lesy ČR sp.,Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

	3710
	Velké Meziříčí – TTP
	AGRO Měřín a.s. , Zárybník 516 , 594 42 Měřín

	3721
	Velké Meziříčí – TTP
	Město Velké Meziříčí , Radnická 29/1 , 594 01 Velké  Meziříčí

	3800/66
	Velké Meziříčí – ost.plocha
	Město Velké Meziříčí , Radnická 29/1 , 594 01 Velké  Meziříčí

	3800/84
	Velké Meziříčí – TTP
	Město Velké Meziříčí , Radnická 29/1 , 594 01 Velké  Meziříčí

	3800/89
	Velké Meziříčí – ost.plocha
	Město Velké Meziříčí , Radnická 29/1 , 594 01 Velké  Meziříčí

	5653/2
	Velké Meziříčí – ost.plocha
	Město Velké Meziříčí , Radnická 29/1 , 594 01 Velké  Meziříčí

	6404/15
	Velké Meziříčí – ost.plocha
	Město Velké Meziříčí , Radnická 29/1 , 594 01 Velké  Meziříčí


Dle navržené změny komunikačního napojení lokality zástavby RD mezi původně dotčenými parcelami chybí p.č. 3627/130 a 6404/4
g) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 

Přístup je ze stávající MOK C3 – 6.0/50 – ul. U Statku
h) zajištění vody a energií po dobu výstavby.

Pro navrženou stavbu komunikace  není třeba zajistit vodu ani el. energii, budou použity mobilní prostředky a transportbeton atd.
2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Účel stavby

Jedná se o stavbu veřejných účelových komunikací kategorie  C3 – 6/50  a kategorie D1/20 a inženýrských sítí pro novou zástavbu celkem 65 rodinných domů 50RD ve dvou etapách a 15RD v rezervě /  v severozápadní části města Velké Meziříčí lokality Hliniště  na parc.č. 3700/10 a ost. Napojení IS - prodloužení řadů vodovodu , kanalizace , plynovodu, kabelových rozvodů VO a sdělovacích  je ze stávajících řadů nebo vedení na ul. Arch. Neumanna, U Statku a Za Horou, napojení lokality kabelovým rozvodem NN je ze stávající trafostanice p.č. 3800/88
     Původní komunikační napojení lokality zástavby RD bylo změněno a to zrušením napojení na komunikaci v prostoru p.č. 3267/125 a nově napojením u nového bytového domu z parc.č. 6404/15 ul. U Statku. Novým napojením a trasováním veřejné komunikace MOK 6/50 dochází ke změně i parkovacích stání a napojení lokality chodníky pro pěší , pojízdným chodníkem š.3.50m a situováním multifunkčního a dětského hřiště podél hlavní komunikace
a/1  SO01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY   

Změna napojení se týká obslužné místní komunikace funkční třídy C3 , kategorie MOK 6/50 s jednostranným chodníkem a parkovištěm s kolmými stáními. Nové napojení je řešeno v trase původní MOK 6/30 s napojením na stávající MOK ul. U Statku. V původní trase napojení MOK 6/50 byl zachován pouze přístupový chodník pro pěší. Změna je navržena v napojení pojezdového chodníku šířky 3.50m pro zajištění obsluhy z jižní části lokality a umístění ČS ,
Ostatní 4 úseky MOK pro vlastní zástavbu RD jako komunikace zklidněné, třídy D1/20 - obytné ulice s hlavním dopravním pruhem š. 4.0m a oboustrannými podélnými parkovacími pruhy š. 2-2.5m , popř. kolmými parkovacími stáními a sjezdy š. 6.0m při celkové šířce dopravního a pochozího koridoru 12.50m zůstaly beze změny
Nově trasovaná příjezdová komunikace MOK 6/50 je opět navržená jako slepá se zakončením obratištěm v původní místě s parametry pro největší očekávané vozidlo / hasiči, odpady, autobusy atd. / , Dle návrhu je navrženo i obratiště na konci první etapy zástavby v km 0.39069. Nové trasování je v délce trasy od km 0.0-km 0.19848 , poté trasa již zůstává dle původního návrhu
Výškové řešení  - vedení nivelety nově trasované části komunikace MOK 6/50 od km 0.0-0.19848 vychází z konfigurace stávajícího terénu
Příčný profil 

- komunikace tř. C3 - MOK 6/50 je navržena jako obousměrná , dvoupruhová o šířce jízdního pruhu min. 2.75+0.25m . Zpevnění je lemováni 12cm převýšeným silničním obrubníkem s přídlažbou. V místech přilehlého parkovacího pruhu, , chodníkových přejezdů , v místech přechodů pro pěší bude osazen 2cm převýšený přejezdový obrubník. 
- napojení komunikace - pojezdového chodníku šířky 3.50m je je přes přejezdový obrubník výšky 50mm a zakružovacími oblouky R=9.0m
- chodníky podél nového úseku obsl. MOK jsou navrženy šířky 2m s jednostr. příčným sklonem , zpevnění na straně zel.pásu chodníkovým obrubníkem s převýšením 6cm tvořící vodící línii , chodníkem je propojena lokalita zástavby s ul. Za Horou i s ulicí Arch. Neumana , povrch bet.dlažba tl.6cm

navržená změna komunikačního napojení lokality zástavby RD vyvolala změnu v plochách asf. komunikací a bet. dlážděných plochách chodníků: navýšení celkové plochy je 12m2
Celková plocha komunikací - asfaltový povrch    ......................     4.011 m2
Celková plocha - bet.dlažba                                                .........     10.972 m2
Celková plocha komunikací a zp                                         .........    14.983 m2
Srážkové vody z komunikací a zpevněných dlážděných ploch budou svedeny příčným sklonem podél převýšených obrub do uličních vpustí, které budou zaústěny do dešťové kanalizace. Odvodnění pláně bude zajištěno příčným 3% sklonem pláně a podélnou drenáží z perforovaného PVC DN100

Celková množství dešťových vod z komunikací a zp         .........  142.75l/s

Křížení s inž. sítěmi - se stávajícími sítěmi dojde ke křížení komunikací s VTL plynovodem , v místě křížení nedojde k podstatné výškové úpravě nivelety oproti původnímu terénu, potrubí VRL plynovodu bude v místě křížení chráněno položením siln.panelu do štěrkopískového lože. Pro nová kabelová vedení NN nebo slp budou v místech křížení s komunikací nebo sjezdy založeny chráničky a to vždy min.1m za hranou zpevnění , kabelové vedení VO je v celé délce uloženo v chráničce.

V plochách komunikací a zpevněných ploch bude v celé trase sejmuta ornice v tl.min.250mm , část bude ponechána na stavbě pro ohumusování zelených ploch, část odvezena na skládku.

Celková délka úseků komunikací :

- komunikace MOK 6/50  .... délka 607.95m
- komunikace MOK 6/30  .... délka 153.55m - byla zrušena
- komunikace D1/20-I       .... délka 137.90m

- komunikace D1/20-II      .... délka 176.75m

- komunikace D1/20-III     .... délka 211.98m

- komunikace D1/20-IV    .... délka 240.62m

- pojízdný chodník š.3.50  .... délka 591.80m

--------------------------------------------------------------

Délka celkem               ........        1967.00m
a/2  Inženýrské sítě

2.1   SO02 VODOVOD

Změnou komunikačního napojení lokality zástavby RD nedojde ke změně v trasování ani v technickém řešení napojení lokality vodovodem. 

Vodovodní řad pro III.etapu zástavby Hliniště je napojen na vodovodní řad PE100 d110 v ulici Za Horou, horní tlakové pásmo. Vodovod pro zástavbu Hliniště III nebude zaokruhován na ul.Jihlavskou. Hlavní řad vodovodu proveden z potrubí PE100 RC SDR11 d110/10 - VD1 a VD2 , boční větve podél MOK 6/50 a do jednotl. obytných ulic zástavby VD3-VD8 budou z potrubí PE100RC SDR11 d90/8.2. Tyto větve budou zaokruhovány. Na potrubí budou osazeny potřebné armatury a podzemní hydranty - na koncích jednotl.větví a v místě nejvyšší a nejnižší úrovně nivelety potrubí  plnících funkcí odvzdušňovací nebo vypouštěcí - odkalovací. Hydrodynamický tlak v zástavbě se bude pohybovat mezi 2.51-4.51baru.

Přípojky pro jednotlivé nemovitosti budou provedeny z potrubí PE100 SDR11 d32/2.8 ukončené a zaslepené v bet.skruži na pozemku stavby RD , cca 1 m od navržené hranice. Skruž bude opatřena zákrytem. 
Změna vznikne pouze u přípojky vodovodu pro multifunkční hřiště , přípojka bude vzhledem k novému situování hřiště zkrácena na celkem 108m.

Pro multifunkční hřiště je navržena přípojka vodovodu PE100 d40/3.2 s napojením na řad VD3 s VŠ u křižovatky MOK 6/50 a D1/20-I , přípojka ukončena v bet.skruži

Vodovod v koridoru MOK 6/50 je navržen v chodníku v souběhu s STL plynovodem , vzd. mezi oběma potrubími min. 700mm .Potrubí bude ukládáno do rýhy š.80cm na lože tl.150mm z jemnozrnného materiálu zrna do 20mm, obsyp výšky 300mm nad vrchol potrubí z téhož materiálu. Vodovodní potrubí v koridoru obytných ulic MOK D1/20 II-IV situováno v dopravním prostoru souběžně s ostatními sítěmi - kanalizací , plynovodem, kabel.rozvody NN,VO a SLP při dodržení požadovaným min.vzdáleností mezi jednotl. trasami IS.

Rozsah vodovodu dle jednotl.profilů a délek vodovodu se nezmění:

řad VD1 PE100RC SDR11 d110/10       dl.   82m

řad VD2 PE100RC SDR11 d110/10       dl. 270m

--------------------------------------------------

celkem PE100RC d110/10    ............  dl. 352.0m

řad VD3 PE100RC SDR11 d90/8.2        dl. 239m

řad VD4 PE100RC SDR11 d90/8.2        dl.   95m

řad VD5 PE100RC SDR11 d90/8.2        dl. 173m

řad VD6 PE100RC SDR11 d90/8.2        dl. 208m

řad VD7 PE100RC SDR11 d90/8.2        dl.   95m

řad VD8 PE100RC SDR11 d90/8.2        dl. 244m

-------------------------------------------------

celkem PE100RC d90/8.2        ..........  1054.0m

Celkem vodovod                      ........   1406.0m

Hydrotechnické výpočty

Obytný soubor Hliniště III

Rodinné domy  I.etapa - 21RD *4 =   84 osob

Rodinné domy II.etapa - 29RD *4 = 116 osob

Rezerva výstavby           - 15RD *4 =   60 osob

------------------------------------------------------------------

Celkem        .....................................  260osob

Specifická spotřeba vody včetně základní vybavenosti  ....... 150l/osoba/den

Průměrná denní potřeba vody

Qp   =  260 x 150  =  39.000 l/den  =  0,452 l/s
Qp  =   0,45 l/s
Maximální denní potřeba vody

Qm  =  Qp x kd = 39000 x1,5
Qm  =  58.500l/den = 0,68 l/s
Qm  =  0,68 l/s
Maximální hodinová potřeba vody

Qh   =  Qm x kh x 24-1 = 58500 x 2,1 /12
Qh   =  10.238l/hod = 2.84 l/s
Qh   =  2.84 l/s
Průměrná roční potřeba vody

Qr   = Qp x 365 = 39000 x 365

Qr   =  14.235 m3/rok
Tlakové poměry v místě napojení vodovodu ul.Za Horou – kóta HST a HDT při Qh

Tlakové poměry v místě napojení v ul.Za Horou jsou zajištěny VDJ Tři Kříže - horní tlakové pásmo

min. hladina 525 m n.m. , max. hladina 535,37 m n.m.

Kóta zástavby RD  – max 498.00m n.m.

                              – min  478.00m n.m.

Kóta HST = max 535,37m n.m.

Kóta HDT = min  525.00m n.m

Posouzení zástavby Hliniště III 

Pro nejdelší větev řadu - rezerva RD jih

Potrubí PEDN110 - délka 270m , max.průtok 15.9l/s , J=0,27% , ztráta 0,37m

Potrubí PEDN90   - délka 239m , max.průtok   8.2l/s , J=4,00% , ztráta 1.56m

Min.kota hydrodynamického tlaku v zástavba Hliniště III

525,00 - 1,93 = 523,07 m n.m.

Minimální   tlak    =   523,07 -  498.00  =  25.07m  

Maximální  tlak    =   523,07 -  478.00  =  45.07m  
Tlakové poměry ve vodovodním řadu pro zástavbu RD zůstanou beze změny
2.2.  SO03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Změnou komunikačního napojení lokality zástavby RD dojde ke změně v trasování a v technickém řešení napojení lokality splaškovou kanalizací a to ve spodní částí větve SK1 a SK2, zbylé části větví SK1-SK2 jsou beze změny
Ostatní navržené větve SK3-SK7 zůstanou beze změny celé.
Splašková kanalizace pro III.etapu zástavby Hliniště je navržena pro odvedení splaškových vod ze zástavby RD / celkem 65 včetně rezervy / s napojením do městské splaškové v křižovatce ul. U Statku a arch. Neumanna a dále na ČOV. Východní  část zástavby - I.etapa je odkanalizována gravitačně , západní část zástavby - II.etapa vč. rezervy bude odkanalizována do čerpací stanice , odkud budou splaškové vody přečerpávány tlakovou kanalizací do výše položené gravitační kanalizace východní části. kanalizace bude provozována Vodárenskou a.s. , Žďár nad Sázavou.

Trasy splaškové kanalizace jsou vedeny v navržených komunikacích / asfaltových a dlážděných / v souběhu s dešťovou kanalizací - vzdálenost obou stok je 2.45m v komunikaci MOK 6/50 a 5.5/50 , vzdálenost obou stok v komunikaci D1/20 je 1.20m , průměrná hloubka splaškové kanalizace je mezi 2.30-2.70m

Západní část zástavby odkanalizována splašk.kanalizací -  větve SK5-SK7 s odvedením do čerpací stanice situované na p.č. 3699. jedná se o splaškové vody z celkem 44 RD / II. etapa+rezerva / o celkem min 176 EO , na toto množství splaškových vod bude navržena vlastní čerpací stanice a to pro  max. výkon do 6m3/hod a max. ekvivalentu obyvatel 300 . 

čerpací stanici se separací pevných látek - např. AWALIFT 0/2 max. 300 EO

Q= 5,6 l/s, Hgeo=8 m, v = 0,96 m/s, Hz = 2,9 m, Hm = 1 m = Hman =cca 12 m, P2 = 5,6 x 12 / (102 x 0,3) = 2,2kW  výkon čerpadla max. 2,2 kW , dvě čerpadla / IP68 /

předjištění na přípojce NN min. 3F 20 A/B.

čerpací stanici se osadí do sklolaminátové šachty DN 2000 , vzdálenost mezi žebříkem a technologií bude  min.60 cm , nátok bude zredukován na DN200  v předsazené šachtě / Šs61 - odtok ), kde bude usazovací prostor 20 cm. 
Měření hladiny: analogový snímač tlaku 4-20 mA s integrovaným snímačem pro dálkový přenos GSM výšky hladiny,na přítoku DN250 do ČS bude osazen česlicový koš.

Čerpací stanice bude připojena přípojkou vodovodu PE DN32 a přípojkou NN

Dále je jímka čerpací stanice napojena havarijním přepadem DN250PP do řadu dešťové kanalizace přes šachtu Šd68 , délka přepadu je 17m,

El.rozvaděč bude umístěn v pilíři vedle ČS. Objekt ČS bude oplocen drátěným oplocením výšky 2.0m se vstupní brankou š. 1200mm.
Příjezd k ČS po pojezdové asf. komunikaci š.3.50m , dále je navržen sjezd z komunikace MOK D1/20-IV 

Východní část zástavby odkanalizována splašk. gravitační kanalizací - větve SK3-4 přes větve SK1 a SK2 do městské kanalizace DN300 v křižovatce ul. U Statku / šachta Š1302 / - zde dochází vlivem změny v komunikačním napojení lokality i ke změně v trasování části větve SK1 a SK2 v délce 246m
Řady splaškové kanalizace je navržena z trub kameninových DN250 a DN300, uložených na betonové pražce s obetonováním, na stokách jsou osazeny v normových vzdálenostech typové revizní šachty - celkem 62ks  . Potrubí Sk  je umístěno v souladu s prostorovou normou v komunikačním prostoru mino osu tam, kde je střechovitý spád. Přípojky pro jednotl. nemovitosti jsou navrženy z trub kameninových DN150 KA obetonovaných , ukončených na pozemku RD plastovou revízní šachtou DN315 a to cca 1m od navržené hranice pozemku RD 1-50.

Rozsah splaškové kanalizace dle jednotl.profilů a délek:

řad SK1 KT300 původní délka 272m - nová délka 235m / 200m nová trasa + 35m původní /
řad SK2 KT300 původní délka 187m - nová délka 183m / 46m nová trasa + 137m původní /
řad SK7 KT300 dl. 20m

----------------------------------------

původní délka KT300  ...............    479.0m

nová délka KT300       ...............    438.0m

Beze změny jsou ostatní řady nebo části řadů SK:
řad SK1 KT250 dl. 311m

řad SK3 KT250 dl. 108m

řad SK4 KT250 dl. 148m

řad SK5 KT250 dl. 183m

řad SK6 KT250 dl.   95m

řad SK7 KT250 dl. 196m

----------------------------------------

celkem KT250   ............... 1041.0m

Nová délka SK celkem             ........   1479.0m

Max.průtok pro KT potrubí DN250
spád průměrný J=3%, vk=2.42/s, Qk=54,60/s

pro Qmax=2.84/s    .......................  profil DN 250 vyhovuje
2.3.  SO04 TLAKOVÁ KANALIZACE
Změnou komunikačního napojení lokality zástavby RD nedojde ke změně v trasování a v technickém řešení odkanalizování lokality zástavby RD / II.etapa / tlakovou kanalizací 
Výtlak z čerpací stanice splaškových vod je navržen z potrubí PE100 RC 110x10mm SDR 11, PN16 v délce 200m , zaústění je navrženo do šachty SK ozn. Šs37 / šachta bude odcloněna od zástavby RD ochrannou zelení a biofiltrem / .

Celkové převýšení od začátku výtlaku v ČS po zaústění v bet. šachtě Šs37 je 7.0m, spolu se ztrátou - třením v potrubí v délce trasy a ztráty ČS je nutno zajistit min. výtlačnou výšku čerpadla min.12.0m

Q= 5,6 l/s, Hgeo=8 m, v = 0,96 m/s, Hz = 2,9 m, Hm = 1 m = Hman =cca 12 m, P2 = 5,6 x 12 / (102 x 0,3) = 2,2kW  výkon čerpadla max. 2,2 kW , budou osazena 2 čerpadla , jedno rezervní

Objekt SO041 ČS se separaci PL  je rozdělen  na tyto SO a PS:
SO0411 Stavební část ČS – plastová jímka, 

SO0412 Strojně-technologická část ČS

SO0413 Zpevněné plochy a oplocení 

SO0414 Havarijní přepad

SO0415 Vodovodní přípojka k ČS

SO0416 Přípojka NN k ČS - Požádat E-on o připojení ČS + nákres do situace

PS0411  Elektročást ČS

PS0412  Přenos dat na dispečink

2.4.  SO05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Změnou komunikačního napojení lokality zástavby RD dojde ke změně v trasování a v technickém řešení napojení lokality dešťovou kanalizací a to ve spodní části větví DK1-DK3. Zbylé části těchto větví DK1-DK3 beze změny
Ostatní navržené větve DK4-DK9 zůstanou beze změny celé, 
Návrh dešťové kanalizace pro zástavbu Hliniště III respektuje spádové parametry lokality. Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody z navržených komunikací a zpevněných ploch / pomocí silničních vpustí / , hlavní komunikace je asfaltová - MOK 6/50 , uliční prostory zástavby jsou dlážděné - I. a II. etapa zástavby, chodníky a ost. zpevněné plochy rovněž dlážděné z bet.dlažby.  Odpadní dešťové vody ze střech RD a zpevněných ploch na jednotl.pozemcích zástavby RD nejsou odkanalizovány do dešťové kanalizace , ale budou akumulovány nebo zasakovány na pozemcích jednotlivých nemovitostí.

V západní část lokality zástavby / II.etapa / jsou dešťové vody z komunikací a veřejných zpevněných ploch odvedeny stokami ozn. DK6-DK8 do řadu DK9 s odvedením do rybníka Lalůvka IV. Výústní objekt bude betonový v břehu rybníka se zpevněním kamenným záhozem. 

Ve východní části lokality zástavby Hliniště III jsou dešťové vody z komunikací a zp odvedeny stokami DK4-DK5 přes páteřní stoky DK1-DK3 do stávající stoky DN300 městské kanalizace v křižovatce ul. U Statku / šachta Š7238 // - zde dochází vlivem změny v komunikačním napojení lokality i ke změně v trasování části větve DK1 - DK3 v délce 233m
Dešťové vody odváděné ze západní i východní lokality zástavby RD bude před zaústěním do stávající kanalizace nebo do rybníka částečně zasakovány pomocí vsakovacích retenčních objektů Asio Nidaplast o objemu 242m3 na východní větvi a 44m3 na západní větvi,  retence se zasakováním sníží odtok do kanalizace na max. objem 12l/s nebo do rybníka Lalůvka IV na max. objem 15l/s.

Dále budou na stokách - řady DK4,DK5, DK8,DK9 osazeny lapoly ropných látek pro předčištění odpadních vod z dlážděných ploch jednotlivých obytných ulic zástavby, kde je umožněno parkování a odstavení vozidel. Lapoly na jednotl.větvích mají kapacitu průtoku max 20/l - typ odlučovače GSOL 5/20. Jsou navrženy 3 ks gravitačního sorpčního lapolu  . Rozměr lapolu 2400x900x1270mm , vstup a výstup min. DN200, plastová skříň s obetonováním a osazením na bet.desku tl.200mm.

Řady dešťové kanalizace jsou navržena z trub PP DN250 a DN300 SN10 , uložených do rýh na lože tl.150mm , na stokách jsou osazeny v normových vzdálenostech typové revizní šachty - celkem 73ks  Potrubí Dk  je umístěno v souladu s prostorovou normou v komunikačním prostoru mino osu tam, kde je střechovitý spád. Pro zachycení dešťových vod z komunikací jsou navrženy uliční vpustě s kalovým prostorem , napojené plastovým potrubím PP150 SN8 , přípojky z nemovitostí nejsou osazeny, odpadní vody budou zasakovány na jednotl.pozemcích.

Rozsah dešťové kanalizace dle jednotl.profilů a délek:

řad DK1 PP300SN10 původní délka 146m - nová délka 299m
řad DK3 PP300SN10 původní délka   73m - nová délka   75m
----------------------------------------

celkem PP300 ...............    374.0m

Beze změny jsou ostatní řady nebo části řadů SK:

řad DK1 PP250SN10 dl. 180m

řad DK3 PP250SN10 dl. 105m

řad DK4 PP250SN10 dl.   82m

řad DK5 PP250SN10 dl. 131m

řad DK6 PP250SN10 dl. 165m

řad DK7 PP250SN10 dl.   93m

řad DK8 PP250SN10 dl. 222m

----------------------------------------

celkem PP250   ............... 978.0m

řad DK2 PP200SN10 původní délka 140m - nová délka 77m - odtok z RN1 do kanalizace

řad DK9 PP200SN10 dl. 228m - odtok z RN2 do rybníku / beze změny
----------------------------------------

celkem PP200   ............... 305.0m
Nová délka DK celkem             ........   1657.0m

Celková množství dešťových vod z komunikací a zp         .........  137.75l/s 
2.5   SO06 STL PLYNOVOD
Změnou komunikačního napojení lokality zástavby RD dojde ke změně v trasování a v technickém řešení napojení lokality STL plynovodem a to ve spodní části řadu P1. Zbylá část řadu P1 beze změny.

Ostatní řady P2-P5 zůstávají beze změny
STL plynovodní řad pro III.etapu zástavby Hliniště je napojen na stávající STL plynovodní řad PEDN110 v ul. Arch. Neumana – p.č. 3627/88 , kde je provedena odbočení z hl.řadu. STL Plynovod pro zástavbu Hliniště III nebude zaokruhován . Plynovodní řad sestává z hlavní větve P1 , situované v chodníku podél komunikace MOK 6/50 , navržené z potrubí PE100 SDR11 DN110 - zde dochází vlivem změny v komunikačním napojení lokality i ke změně v trasování části větve P1 v délce 177m
a  boční větví P2-P5 do jednotl. ulic zástavby budou z potrubí PE100 SDR11 DN63 , tyto větve jsou situované v prostoru dopravního koridoru dlážděné plochy - zůstanou beze změny. 
Z větví P2-P5 jsou vytaženy STL přípojky pro jednotl RD z potrubí PE100 DN32 SDR11 , tyto jsou ukončeny ve skříní HUP na hranici pozemku / hlavní uzávěr a regulátor plynu / . Z materiálu PE100 SDR11  jsou navrženy potrubí, tvarovky a armatury . Navržené armatury na potrubí jsou kulové kohouty DN63 , odvodňovače a čichačky.

Potrubí PE bude ukládáno do rýhy š.80cm na lože tl.150mm z jemnozrnného materiálu zrna do 20mm, obsyp výšky 300mm nad vrchol potrubí z téhož materiálu. Ve vzdálenosti 400mm nad potrubím bude osazena výstražná folie žluté barvy, souběžně s potrubím bude položen signalizační vodič , připevněný na vrch potrubí. Plynovodní potrubí situováno v dopravním prostoru nebo chodníku souběžně s ostatními sítěmi - kanalizací , vodovodem , kabel.rozvody NN,VO a SLP při dodržení požadovaným min.vzdáleností mezi jednotl.trasami IS.

Při přechodu navrženého plynovodu přes stávající a navržené komunikace bude potrubí vsazeno do chrániček z trub lPE, v chráničkách bude potrubí opatřeno kluznými objímkami. Konce plynovodu a chrániček na výše položeném konci budou opatřeny čichačkou popř. odvzdušňovacím ventilem , nejnižší místa trasy plynovodu opatření odvodňovací armaturou

Plynovod bude v celé trase označen dle technických pravidel G70024 , krytí plynovodu v komunikaci min.1.20m , v chodníku 0.80m

Před záhozem rýh s potrubím bude provedena výchozí revize, tlakové zkoušky dle ČSN 386413 a zaměření skut.stavu
Rozsah STL plynovodu dle jednotl.profilů a délek:

řad P1 PE110 původní délka 590,0m - nová délka 593m
----------------------------------------

celkem PE110 ...............    593,0m

Beze změny jsou ostatní řady nebo části řadů STL plynovodu:

řad P2 PE63   dl. 136,0m

řad P2 PE63   dl. 175,0m

řad P2 PE63   dl. 210,0m

řad P2 PE63   dl. 239,0m

----------------------------------------

celkem PE63   ...............    760.0m

Celkem STL plynovod bez přípojek  ........   1353.0m

Bilance spotřeby plynu

Obytný soubor Hliniště III

Rodinné domy  I.etapa - 21RD 

Rodinné domy II.etapa - 29RD 

Rezerva výstavby           - 15RD 

------------------------------------------------------------------

Celkem  65RD / 4,0m3/hod

Celková spotřeba ….. 260m3/hod

Potřeba plynu je uvažována pro vybavení RD plynovým kotlem do 25kW a kombinovaným sporákem 

2.6. SO07 KABELOVÉ ROZVODY NN
Základní technické údaje

Počet RD – I. , II. etapa, rezerva         65

El.napájení                                            3/PEN AC , 50Hz,400/230V, síť TN-C-S

Ochrana před nebezp.dotykem       samočinným odpojením od zdroje

Bilance spotřeby energie / 65RD /     Pp=65x4kVA = 260kVA

Stupeň dodávky el.energie                3

Změnou komunikačního napojení lokality zástavby RD nedojde ke změně v trasování a v technickém řešení napojení lokality rozvody NN , dojde pouze ke zkrácení rozvodů pro napojení multif.hřiště
V rámci III.etapy zástavby Hliniště bude na el.energii připojeno celkem 50RD ve dvou etapách , dalších 15RD je uvažováno jako rezerva. Připojení RD je navrženo ze stávající trafostanice TS na parc.č. 3800/88 , která má dostatečnou rezervu.

Ze stávající trafostanice bude tažen zemní kabel NAYY 4x240, tento bude veden chodníkem podél komunikace MOK 6/50 a poté v dopravním koridoru obytných ulic D1/20 , Z hlavního kabelového vedení budou napojeny T spojkami pojistkové pilířové kabelové skříně  typu SS100 a SS200 na hranici jednotl.pozemků RD. Dále bude provedeno připojení pojistkové skříně Čerpací stanice odpadních vod a pilíř u sportovního hřiště / pro případné zřízení osvětlení areálu /. S kabelových přípojkových skříní se provede napojení elektroměrových rozvaděčů pro jednotlivé RD v oplocení pozemků. V RD se bude el.energie používat k osvětlení a pro domácí spotřebiče do příkonu 4kVA, Velikost hlavního jističe pro jedno odběrné místo se předpokládá 25A. Kabelové vedení NN je vedeno v souběhu s ostatním IS pro zástavbu lokality.  Kabely budou uloženy do společné zemní rýhy rozm. 40x60cm s kabelovým vedení VO a sdělovacími kabely.  V místě přechodu pod komunikacemi a v místě předpokládaných sjezdů  budou kabely uloženy do chrániček DN150 , trasa vedení kabelů bude označena uložením výstražné folie nad kabelem před zásypem rýhy

Celková délka kabelových rozvodů NN   ………    2304.0m

2.7. SO08 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Změnou komunikačního napojení lokality zástavby RD dojde ke změně v trasování a v technickém řešení napojení lokality rozvody VO a to v prostoru napojení na ul. Arch. Neumana a U Statku a v prostoru situování multifunkčního hřiště
Napojení nových rozvodů VO je navrženo v prostoru parkoviště u BD na pr. 3627/88 a to ze stávajícího sloupu VO, odtud bude proveden kabelový rozvod VO pro komunikace MOK , obytné ulice D1/20 , pojízdný chodník š.3.50m k ČS a chodník podél hřiště – objekt SO10. Kabelový rozvod typu CYKY 4Bx10 bude tažen v chodníku podél komunikace MOK a v dopravním koridoru obytné ulice D1/20 a to ve společné rýze s kabely NN a kabely sdělovacími. Kabel VO bude napájen nová LED svítidla na
stožárech výšky 6.0m podél komunikace MOK 6/50 a 5.5/50 a výšky 4.0m v obytných ulicích D1/20. I-IV Společně ve výkopu bude položen zemnící pásek FeZn 30x4, na který budou přizemněny stožáry VO. Nad kabely bude položena výstražná folie , kabely VO budou uloženy v celé trase v chráničce. Svítidlo LED /30W,3500lm - stož.H=4m / a LED /48W,5000lm- stožár H=6m / bude umístěno na pozinkovaných stožárech v roztečích mezi 25-30m. 

osvětlenost komunikace C4 / 10lx , rovnoměrnost 0.4 / dle ČSN EN 13201-2

osvětlenost pojízdného chodníku a chodníků pro pěší  P3 / 3lx  / dle ČSN EN 13201-2

Sloupy VO budou kotveny do bet. monolitických nebo prefa základových patek s drážkou pro uzemnění a kabel. Smyčkou pro připojení.

původní délka kabelových rozvodů VO    ………    1740.0m

nová délka kabelových rozvodů VO         ………     428.0m

Celková délka kabelových rozvodů VO   ………    2168.0m

Počet stožárů VO dl.5m -   48ks  / délka včetně 1m pro kotvení /  - komunikace MOK D1/20
Počet stožárů VO dl.7m -   23ks  / délka včetně 1m pro kotvení /  - komunikace MOK 6/50
2.8. SO09  SDĚLOVACÍ KABELOVÉ VEDENÍ

Změnou komunikačního napojení lokality zástavby RD dojde ke změně v trasování a v technickém řešení napojení lokality rozvody SLP a to v prostoru napojení na ul. Arch. Neumana a U Statku a v prostoru situování multifunkčního hřiště
Rodinné domy lokality výstavby Hliniště III bude napojeny zemním sdělovacím kabelem / NEJ TV ) a kabelem / Content /, napojení se předpokládá na p.č. 3627/84 před BD čp.2139. Kabelové vedení bude uloženo ve společné rýhy s kabely NN a VO , je vedeno v chodníku podél MOK a v dopravním koridoru obytných ulic D1/20. Kabely budou uloženy v chráničkách DN63.

původní délka kabelových rozvodů SLP              ………    1898.0m

nová délka kabelových rozvodů SLP                    ………     275.0m

Celková délka kabelových rozvodů SLP / 2x /   ………    2173.0m
Jednotlivé trasy IS / kanalizace,vodovod, STL plynovod , kabelové vedení NN,VO a SLP dodržují min. vzdálenosti souběhů a křížení dle ČSN 736005

2.9. SO10 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
V prostoru mezi komunikací MOK 6/50 a trasou VTL plynovodu navrženo multifunkční hřiště a nad parkovištěm dětské hřiště. Niveleta MKF hřiště je uvažována na úrovni 476.00m n.m, dětského hřiště na úrovni 473.00 m n.m. MF hřiště bude oploceno drátěným oplocením výšky 4.0m s dřevěným soklem výšky 1.0m. Sloupky oplocení DN80 po vzdálenosti cca 3.0m budou kotveny do bet. patek 80x80x80cm.

Rozměr MFhřiště mezi oplocením je 22.90mx36.50m.  Povrch hřiště je uvažován s umělou trávou na betonovém podkladě. Podklad hřiště - pláň bude oddrenážována - podélné a šikmé péra DN100. Povrch hřiště bude po obvodu v místě oplocení zpevněn do bet. obrub š.100mm. Z vnější strany je navržená pochozí zpevněná dlážděná plocha. V oplocení bude situována 2křídlová vstupní brána š.2.50m.

Rozměr dětského hřiště je 11.0x22.0m
2.10 SO11 SADOVÉ ÚPRAVY
Na volných místech podél komunikací a chodníků je uvažováno s provedením sadových úprav. 

Jedná se především o plochy v dopravním koridoru obytných ulic větví I-IV, dále plochy mezi komunikací MOK 6/50 a obytnými ulicemi D1/20 - II a III , dále o plochy kolem multifunkčního hřiště a plochy mezi úseky pojízdného chodníku. Uvedené plochy budou ohumusovány ornicí a zasety travním semenem. Podél komunikací a chodníků a v zel.plochách obytných ulic I-IV bude provedena výsadba dřevin listnatých výšky do 3m a keřin výšky do 1.0m.

Celková plocha ohumusování a zatrávnění  - cca 4000m2 / 1000m3 ornice /

2.11. SO12 Hrubé terénní úpravy
Před započetím zemních prací je třeba provést vytýčení veškerých podzemních sítí !

Před stavbou komunikací a inženýrských sítí v dopravních prostorech  bude provedena skrývka ornice v tl.min. 250mm. tato ornice bude uložena na deponii v obvodu staveniště -  parcela 3700/1 a ost. Část ornice bude použita na zpětné  ohumusování volných ploch,přebytek bude použitý pro rekultivační práce na pozemcích dle rozhodnutí města. 

Bilance ornice:  sejmutí v tl.250mm - komunikace , IS,hřiště   18.500*0.25*1,1 = 5100m3

Zpětné ohumusování  :  1000m3

Přebytek ornice :  4100m3 

Z hlediska geologického je svrchní horizont lokality zástavby tvořen vrstvou ornice tl.min.250mm – je uvažováno se skrývkou. Další podloží tvoří písčité hlíny a zahliněné písky se štěrky, ketré přechází v hloubce cca 1.8-2.8m v zvětralé skalní podloží , které přechází do silně písčitých hlínse štěrky. Tyto potom přechází v neostrém rozhraní ve zvětralé až slabě zvětralé horninové podloží , charakteristické pro toto území jsou místní výhozy bloků zdravé horniny až na povrch terénu

V plochách navržených komunikací budou provedeny výkopy rýh pro inženýrské sítě , hloubky nad 1.50m budou paženy a celá plocha komunikací bude snížena na úroveň pláně tj. min 0.60m pod úroveň stávající nivelety terénu. 

Těžitelnost zemin je uvažována v 30% ve třídě III , 40% ve třídě IV , 20% ve tř. V a 10 % ve třídě 6-7.

Zemními pracemi - HTU a výkopů pro IS vznikne přebytek výkopového materiálu 

Bilance HTU :  

Výkopy                    .....................    56.500m3

násypy                     .....................    34.000m3

přebytek výkopů    .....................     22.500m3

Výkopy pro IS: 

kanalizace cel.délky  SK=1473m           .......................        3450m3

kanalizace cel.délky  DK=1657m          .......................        3200m3

kanalizace cel.délky  TL=200m             .......................          300m3

vodovod celk.délky 1406m                  ........................       1300m3

plynovod celk.délky 1353m                  ........................       1150m3

kabel.rozvody celk.délky 6.645m         ........................         600m3

---------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem pro IS                                         .........................    10.000m3

Zpětný zásyp 40%                                  …………………..    4.000m3

Přebytek výkopů  IS …………….   6.000m3

Celkový přebytek výkopů 28.500m3 

Odvoz do vzdálenosti 5km

b) Novostavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu dopravní a technické infrastruktury
c) Etapizace stavby

Stavba komunikací a IS bude realizována v dvou etapách . 

d) zásady organizace výstavby
1.  informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy stave-niště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště:

Jedná se o stavbu veřejných účelových komunikací kategorie MOK C3 – 6/50 a kategorie D1/20 a inženýrských sítí pro novou zástavbu celkem 65 rodinných domů 50RD ve dvou etapách a 15RD v rezervě /  v severozápadní části města Velké Meziříčí lokality Hliniště  na parc.č. 3700/10 a ost.
Parametry staveniště

Staveniště vzhledem ke svému rozsahu nebude oploceno. Bude však označeno výstražnými cedulemi
2. významné sítě technické infrastruktury:

V prostoru stavby se IS vyskytují ochrana sítí dle požadavků jednotlivých správců , jde o ochranné pásmo VTL plynovodu DN150 a ochranná pásma VN
3.  napojení staveniště na zdroje vody, NN, odvodnění staveniště apod.:

Pro výstavbu budou zdroje vody a elektřiny přivedeny z již vybudovaných přípojek 

3.  úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace:

viz bod k.
4.  uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: 

viz bod k.
5.  řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů:

Staveniště bude vybaveno unimobuňkami a chemickým WC. Jako skladové plochy budou využity zpevněné plochy. Stávající objekty se nevyskytují, není je proto možno využít.
6.  popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení:

Instalace objektů zařízení staveniště nevyžaduje stavební řízení ani ohlášení stavby.  
7.  stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zvláštního právního předpisu:

Provádění stavby bude vyhovovat požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví jak způsobem provedení, tak použitými stavebními materiály, pomůckami a zařízeními. Stavba se bude řídit všemi platnými předpisy a zákony. Elektrická zařízení musí vyhovovat ČSN 341010 a ČSN 341440. Stavba bude vybavena informativními a výstražnými tabulkami.

8.  podmínky pro ochranu životního prostředí - řešení hlučnosti při stavební činnosti:

Provádění stavby bude probíhat šetrným způsobem. Bude omezena zejména hlučnost a prašnost při výstavbě po nezbytně nutnou dobu. Při výstavbě budou využívána především mechanizace s malým hlukovým zatížením , nezbytné hlukové práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny a to v době mezi 8 až 16 hod. 
9.  orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů:
· Dokumentace stavby
                                                                                            do  31.12. 2020
· Změna - Územní rozhodnutí                    


                             do  31.05. 2021
10. pravidla bezpečné práce ve stavebnictví

Bezpečnost práce se jako hlavní součást pracovního a životního prostředí řadí mezi důležité úkoly každé vyspělé společnosti. Chceme-li, abychom i v našem státě vytvořili účinné systémy prevence v technické a pracovně hygienické ochraně práce s cílem zabránit poškozování lidského zdraví, musí každý pracovník získat potřebné znalosti a morální cítění k uplatňování bezpečné práce.
V odvětví stavebnictví, které má oproti jiným oblastem výrazná specifika jak v přípravě, organizaci, tak zejména ve vlastním provozu a provádění prácí, jsou bezpečnostní požadavky k prováděným činnostem natolik rozsáhlé, že si zasluhují zvláštní pozornost.

Záměrem tohoto materiálu, který je určen odborným pracovníkům pro bezpečnost práce, soukromým podnikatelům a dalším pracovníkům, kteří mají podle právních předpisů bezpečnost práce ve stavebnictví zabezpečovat, řídit či kontrolovat, je poskytnout základní orientaci a vědomosti z právní, technické a odborné problematiky ochrany života a zdraví pracovníků tak, aby mohli kvalifikovaně plnit úkoly a zabezpečovat provádění stavebních prací.

Nutno podotknout, že předkládaná publikace neobsahuje komplexní přehled platných bezpečnostních předpisů, ale výběr zásadních požadavků, zvolený na základě zkušeností z praxe. Jedná se o upozornění na takové bezpečnostní požadavky, jejichž porušování může vést ke vzniku úrazů a závažným důsledkům, na něž se vztahuje právní odpovědnost.Uvedené zásady pro tuto oblast upravuje zákon 309/2006 Sb. a vyhláška 591/2006.  Jsou závazné pro všechny dodavatele stavebních prací, tj. právnické i fyzické osoby a jejich pracovníky a za jistých okolností i na další účastníky ve výstavbě – projektanty, konstruktéry, investory a odběratele, pokud se jejich postavení váže k realizaci stavební činnosti. Snahou textu je rovněž upozornit na případný výklad některých ustanovení vyhlášky a další předpokládané změny, k nimž by mělo dojít v rámci novelizace právního předpisu tak, aby byl zřejmější význam bezpečnostních požadavků. 

I. Předvýrobní a výrobní příprava staveb
Povinnost zpracovat bezpečnostní požadavky do projektové dokumentace je dána zákonem 309/2006 Sb. a vyhláškou 591/2006. s tím, že je nutné respektovat příslušná ustanovení stavebního zákona 183/2006 Sb.

1.  Požadavky na výrobní přípravu 

Projektová dokumentace musí být zhotovitelem stavebních prací podle specifických podmínek doplněna, respektive upřesněna před zahájením stavby konkrétními požadavky a doklady o technologickém či pracovním postupu v rámci výrobní přípravy zhotovitele. Souhrn všech úkonů k zabezpečení stavby a postupu jednotlivých prací musí být obsažen v tzv. dodavatelské dokumentaci. Je to souhrn teoretických, organizačních a jiných dokladů a opatření, směřujících k zajištění nejvýhodnějších způsobů provádění stavebních prací nejen z hlediska technické vyspělosti, produktivity práce a hospodárnosti, ale i z hlediska bezpečnosti práce. Jedná se především o stanovení bezpečného pracovního postupu s návazností a souběhem jednotlivých pracovních operací, používání strojů a zařízení, bezpečnostních pomůcek a prostředků, pomocných konstrukcí, zabezpečení staveniště jak při práci, tak po dobu, kdy se na něm nepracuje, apod.

O všech opatřeních vyplývajících z dodavatelské dokumentace musí být pracovníci instruováni v rozsahu, který se jich týká. 

Pokud se jedná o stavební práce malého rozsahu (drobné stavby, stavební úpravy a udržovací práce) nebo je-li způsob bezpečného provádění prací stanoven technickými normami, typovými podklady, směrnicemi, apod., postačí, aby opatření k zajištění bezpečnosti práce k jednotlivým činnostem řešil přímo odpovědný pracovník (stavbyvedoucí, mistr). 

Před započetím prací si musí každý zhotovitel stavebních prací uvědomit, že při plnění dodavatelského úkolu je na svém pracovišti odpovědný za vytvoření a dodržování potřebných opatření k bezpečné práci. To znamená, že si musí ověřit, respektive zajistit, aby:

•     pracovnici měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět a byli seznámeni s případnými riziky práce na daném pracovišti; 

•     k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí); 

•     pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, bylo předáno a byly splněny požadavky z hlediska jejich zabezpečení; 

•     mezi účastníky výstavby (investor, odběratel, jiný zhotovitel) byly dohodnuty předem a písemnou formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost v oblasti bezpečnosti práce na předaném pracovišti, případně při souběhu prací více zhotovitelů; 

•     ostatní zhotovitelé a investor byli informováni o rozsahu a způsobu zabezpečení prací, při nichž z dodavatelské činnosti vznikají rizika, případně ohrožení stavby; 

•     pracovníci zhotovitele byli seznámeni o způsobu chování a s případným zdrojem nebezpečí na pracovištích, kde se stavební práce odbývají za provozu odběratele; 

•     řídicí pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k obsluze, technologické a pracovní postupy, apod.), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce; 

•     k provádění stavebních prací byla včas a v potřeném rozsahu zajištěna technická vybavenost nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických postupů. 

2.  Zajištění staveniště - pracoviště 

Rozsah a úroveň předvýrobní přípravy ovlivňuje vlastní organizaci staveniště (pracoviště). Zajištění staveniště a jednotlivých pracovišť je nutné věnovat mimořádnou pozornost jak z hlediska ochrany pracovníků, tak osob nepatřících ke stavbě. Má-li být práce a pracoviště řádně připraveno tak, aby se činnost odbývala bezpečným způsobem, je třeba si plně uvědomit základní organizační požadavky k bezpečné práci.

Staveniště v zastavěném území nebo stavební pracoviště ve výrobních prostorách, včetně samostatných skládek v takovýchto lokalitách, musí být oploceno do výšky nejméně 1,80 m, vstupy do těchto vymezených území musí být uzamykatelné a uzamčené v době, kdy se na stavbě nepracuje, a označeny bezpečnostními tabulkami a značkami. 

Jedná-li se o práce v zastavěném území pouze z lešením, bednění, pracovních plošin nebo na střechách, musí být brána v úvahu možnost vzniku ohrožení okolního prostoru z důvodu nebezpečnosti prací ve výškách nad 3,0 m. Pokud není vytvořena technická zábrana v úrovni vyvýšeného místa práce způsobem ochranné či záchytné konstrukce nebo vyloučen provoz v okolí, případně tento prostor přímo střežen, pak se musí vymezit ohrožený prostor pod místem práce jednotyčovou zábranou ve vzdálenosti 1,5 m a více (podle výšky výkonu práce) od kraje vyvýšených pracovních míst. Pro vytvoření ochranného pásma. jakékoliv oplocení či ohrazení (stabilní dvoutyčové ochranné zábradlí), pokud zasahuje do veřejných komunikací, musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem. 

U staveb liniových, tj. staveb s charakterem nepřetržité technologické návaznosti (např. výkopové rýhy, silniční komunikace), nebo u pracovišť, kde se provádí krátkodobé práce, se staveniště ohrazuje dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, nebo se zajistí bezpečnost technickou zábranou, osazenou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od případného nebezpečí. 

Místa, kde tento systém zabezpečení není možný, se musí zajistit buď řízením provozu, nebo střežením pověřenou osobou. 

Staveniště mimo zastavěné území, kde není veřejný přístup, se nemusí zajišťovat ohrazením, oplocením či zábranou, stačí okolí upozornit na případná nebezpečí plynoucí ze stavby. 

Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být udržován po celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení. 

Pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích profilů. Minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného provozu 1,50 m. Podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečení snížených míst. Pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který je o 30 cm větší než rozměry dopravního prostředku včetně nákladu. Všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm, pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší než 25 cm) a jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce odstranitelný. Nezakrývají se pouze ty otvory (jámy), v nichž se pracuje. Pohybují-li se pracovníci u takových otvorů v bezprostřední blízkosti (do 1,5 m), musí být ohrazeny nebo střeženy. Všechny jámy s nebezpečnými látkami se musí ohradit i na staveništích v nezastavěném území vždy dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m. Tento způsob zabezpečení nelze nahradit vytvořením zábrany. 

Při stavební činnosti se žádná stavba neobejde bez žebříků pro zajištění potřebných výstupů a sestupů na pracoviště, případně k provádění krátkodobých nenáročných prací. Vybavenost staveb těmito jednoduchými technickými prostředky a jejich používání je téměř všude problémové. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být pracovník otočen obličejem k žebříku, smí na něm vynášet či snášet břemena o hmotnosti nepřevyšující 20 kg. Největší povolená délka přenosných dřevěných žebříků je 8 m, vždy při použití k výstupu (sestupu) musí být jeho délka taková, aby byl zajištěn jeho přesah výstupové úrovně minimálně o 1,1 m. K zajištění bezpečnosti práce a stability musí být žebřík nepoškozený a zajištěn proti vychýlení z původní polohy. Při práci na žebříku se nesmí vystupovat až k hornímu konci, dosáhne-li úroveň chodidel pracovníka na žebříku výšky minimálně 5 m, musí být při práci použít prostředek osobního zajištění (dále POZ) proti pádu, upevněný k pevné konstrukci. 

Mezi zakázané práce na žebříku řadíme práce s pneumatickým nástrojem, vstřelovacím přístrojem, řetězovou pilou, bourací práce u nestabilních konstrukcí, odbedňovací práce nosných podpůrných konstrukcí (jednoduché odbedňování ze žebříku je povoleno do výšky 3 m), práce svářečské plamenem ve větší výšce než 1,5 m a všechny práce, pokud by pracovník neměl možnost přidržet se žebříku oběma rukama. 

Dále se nesmí žebřík používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení nebo jako přechodový můstek. Práce, které se zakazují provádět ze žebříku, musí být vykonávány z bezpečných pracovních podlah. Výšková úroveň takovýchto podlah musí odpovídat druhu vykonávané práce – u těžkých prací se smí zvedat či manipulovat s břemeny do maximální výšky 1,5 m od podlahy, u ostatních tzv. lehkých prací do výšky 2 m nad úrovní pracovní podlahy. 

Při organizování stavby je velmi důležité zajistit bezpečné skladování materiálu; skladové plochy musí být zpevněné, odvodněné, urovnané a označené bezpečnostními tabulkami. Ukládání se řídí druhem materiálu, vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, bezpečný odběr a manipulace. Umístění skládek v ochranných pásmech se přímo nezakazuje, pokud se zřizují, tak vždy podle podmínek provozovatelů příslušných vedení, k nimž se ochranné pásmo vztahuje. 

 

II. Způsobilost pracovníků pro stavební práce

1. Základní znalosti k zajištění bezpečnosti práce 

Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti nejméně jednou za tři roky (tj. do uplynutí 36 měsíců). 

Instruktáž, respektive seznámení s předpisy BOZP, jakož i ověření znalostí musí být průkazné, tzn., že musí být pořízen doklad s uvedením data konání, tématiky a rozsahu zaměření, doby trvání, jméno školitele, s podpisy účastníků a sdělením o průběhu a výsledku ověření znalostí. Způsob ověřování znalostí není přesně stanoven, jsou možnosti různé – zkouška, testové ověření, pohovor, beseda (dotazy – odpovědi), apod. Vždy však musí být doloženo informací o způsobu prověření vědomostí účastníků školení. Doporučuje se mimo jiné v závěru dokladu o školení (pokud je zdárně a úspěšně provedeno) uvádět, že všichni přítomní účastníci školení dané tématice porozuměli, jejich znalosti jsou pro výkon dané práce dostačující a že svým podpisem současně stvrzují odpovědnost za případné nedodržování předpisů či jejich vědomé porušování. 

2.  Odborná způsobilost u vybraných činností a profesí 

Vzhledem k tomu, že při stavebních pracích jsou četná rizika a jejich těžiště se nejvíce váže na práce ve výškách, vyplývá zhotovitelům povinnost zajišťovat školení a ověřování znalostí u všech pracovníků, kteří tyto práce řídí nebo provádějí častěji, a to nejméně jednou ročně (do doby uplynutí 12 měsíců). 

Jedná se o práce ve výškách nad 1,5 m, kde není možnost pracovat z pevných pracovních podlah (nutnost použití POZ), dále práce na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m, práce prováděné pomocí prostředků k zachycení pádu a práce spojené s montáží (demontáží) pomocných stavebních konstrukcí pro práce ve výškách (např. lešení). 

Školení a ověření znalostí u prací s využitím POZ (pracovní polohovací prostředky a prostředky k zachycení pádu) smí provádět pouze instruktoři pro práce ve výškách. Obdobně to platí i pro konstrukce lešení. Ověření znalostí a školení zde mohou provádět jen instruktoři lešenářské techniky. U ostatních uvedených činností pracovníky školí a jejich znalosti ověřuje vedoucí či odpovědný pracovník, který však musí mít v daném rozsahu odpovídající odborné znalosti a na potřebné úrovni i zkušenosti. 

Kromě odborných znalostí je potřebné, aby u těchto pracovníků byly splněny předpoklady zdravotní způsobilosti pro práce ve výškách. Podle současné platné legislativy se povinnost zdravotní způsobilosti pro práce ve výškách vztahuje na pracovníky, provádějící tuto činnost za pomocí POZ v úrovni nad 10 m. Jelikož i případný pád  z nižších výšek bývá většinou tragický, je žádoucí zajistit lékařské vyšetření u všech, kteří jsou těmito činnostmi pověřováni. Lékařské prohlídky musí být opakovány v intervalech u pracovníků věku do21 let a starších 50 let jednou ročně, u ostatních (21 – 50 let) jednou za tři roky. 

U obsluh stavebních strojů a mechanismů a pracovníků provádějících jejich opravy, údržbu, apod., je způsobilost k výkonu této činnosti dána proškolením a ověřením znalostí ve lhůtách dvouročních (nejméně jednou za 24 měsíců). Každý takový pracovník (starší 18 let) musí být taktéž prokazatelně k dané práci zaučen a zacvičen, v případě vybraných strojů (viz dosud platné předpisy – vyhlášky MSv č. 77/1965 Sb. a doplňující výnosy MSv), jak například buldozer, rypadlo válec, atd., musí pracovník splňovat kvalifikační požadavky vyššího stupně, tj. musí k obsluze vlastnit strojnický průkaz. 

Pokud se jedná o stroje, kde je podmínkou i další odborná způsobilost k obsluze nebo řízení (např. průkaz řidičský, topičský, jeřábnický), pracovník musí mít podle zvláštních předpisů tuto kvalifikaci. 

Jednou z častých odborných činností ve stavebnictví je způsobilost pro vázání a zavěšování břemen. Těmito pracemi smí být pověřován ten, kdo má kvalifikaci vazače dle požadavku ČSN ISO 12480-1. 

Kromě uvedených odborností lze uvést další profesní zaměření, kde je podmínkou k příslušné činnosti oprávnění v podobě průkazu – například svařování (ČSN EN 287-1), vstřelování (výnos ČÚBP č. 17/1975), obsluha motorové pily (vyhl. ČÚBP č. 42/1085 Sb.), apod. 

III. Provádění stavebních prací

Nutno podotknout, že pod pojmem ”stavební práce” se rozumí příprava a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a práce s nimi související. Touto dikcí je stanoven věcný rozsah, bez ohledu na rezortní (odvětvové) členění.

1 Zemní práce 

1.1 Příprava zemních prací 

V přípravě na zemní práce je prováděn zpravidla geologický průzkum. Z průzkumových podkladů i informací o stavu podzemních objektů, sítí a všech překážek v dané stavební lokalitě zpracovává projektant za součinnosti investora a zhotovitele projekt stavby, v němž musí být stanovena opatření k zajištění BOZP. 

Jedná se zejména o stanovení způsobu zajištění stability stěn výkopů, řešení ochrany objektů ohrožených výkopem, apod. Před započetím zemních prací musí být projektované údaje o inženýrských sítích ověřeny a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska směrového, tak i hloubkového a v místě stavby, těsně před jejich prováděním trasy vedení podzemních sítí vyznačeny. O druhu sítí, jejich uložení a vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 458/2000 Sb.) musí být pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, informováni. 

Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení se smí provádět jen tehdy, jsou-li dodržena opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Tato opatření musí být projednána s jejich provozovatelem, který potvrdí jejich rozsah a úplnost. Zpravidla se jednáo obnažení těchto vedení ručním způsobem pomocí vhodného nářadí a za dozoru. 

1.2 Provádění a zajištění výkopových prací 

Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí pádu osob do výkopu a proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho zakrytí, nebo ohrazení dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu. 

Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno provádět způsobem předepsaným projektem – zpravidla s pažením a to v zastavěném území od hloubky 1,3 m, v nezastavěném území od hloubky 1,5 m. 

Technické požadavky na provedení pažení (příložného, zátažného, hnaného, záporového, štětových stěn, apod.) musí být obsaženy v dodavatelské dokumentaci. 

Provádí-li se výkopy se sešikmenými stěnami, musí sklon svahu výkopu rovněž určit projektant. 

Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, podkopávání svahů je zakázáno. 

Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným osvětlením. Přes výkopy musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o šířce 1,5 m, na stavbách a zdůvodnitelných přechodech v obcích postačí šířka 0,75 m. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat minimálně 50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před vstupem pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné závady na konstrukci pažení. 

Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších 1,3 m jsou povinni používat ochrannou přilbu a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně,. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, musí být minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace, montáž či jakákoliv jiná práce na prováděném podzemním vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem. 

Používají-li  se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní pásmo v šíři 2 m. 

Podzemní práce, pokud se nejedná o hornický způsob, musí být podrobně řešeny projektem a zvláštní důraz je kladen na technologii provádění, větrání, dopravu, odvodnění, osvětlení, apod. 

U vrtných prací se musí zabezpečovat po skončení práce všechny vrty o průměru větším 20 cm buď zakrytím, nebo ohrazením. 

Pokud do vrtu vstupuje pracovník, musí být vrt po celé délce zapažen, pracovník vybaven POZ, ověřen stav případných škodlivin s výslednou přípustnou hodnotou a po celou dobu jeho činnosti ho musí zajišťovat nejméně dva pracovníky. Obdobné zásady platí i při kopání studní. 

Při používání protlačovacích zařízení, pokud se jedná o délku protlačování větší než 30 m, je tato činnost posuzována jako podzemní práce prováděná hornickým způsobem.  

1.3 Montážní práce 

Většina zásad, uvedených v předchozích statích, platí v plném rozsahu i pro montážní práce. To znamená, že při montáži jakékoliv konstrukce (ocelové, dřevěné, betonové, apod.) musí být vždy věnována náležitá pozornost zpracování technologického postupu montáže (u jednoduchých, drobných montáží stačí stanovení pracovního postupu), zajištění odborné a zdravotní způsobilosti montážních pracovníků, řádnému předání a převzetí montážního pracoviště s vymezením dohodnutých zásad, zabezpečení všech technických požadavků pro montáž (montážní a bezpečnostní přípravy a pomůcky, vázací prostředky, konstrukce pro práce ve výškách). 

Manipulace s montážními dílci se zpravidla zabezpečuje vhodným zdvihacím zařízením a odpovídajícími vázacími prostředky. Při montáži musí být splněny požadavky pro bezpečné uvázání a přemístění dílce a jeho následné usazení. 

Je zakázáno uvazovat a zvedat břemena zasypaná, přimrzlá, upevněná. Před vlastním zdvihem se musí zkontrolovat jejich uvázání, v průběhu přemístění na místo osazení musí být transport řízen a usměrňován dohodnutým způsobem mezi vazačem, jeřábníkem a montážníkem. 

Uvolnění dílce z vázacího prostředku na montážním pracovišti je možné jen tehdy, je-li bezpečně zajištěn montážními přípravky. Pokračovat v dalším postupu prací lze pouze po konečném upevnění dílce dle technologického postupu (svařováním, šroubováním, betonováním, apod.). 

Při montážní práci ve výšce se zakazuje montáž a pohyb pracovníků po konstrukci bez zajištění proti pádu. Základním vybavením pracovníků jsou POZ a ochranná přilba. 

1.4 Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické 

4.1 Konstrukce bednění, odbedňování 
Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění dílcových, posuvných a speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) a provoz podle technické dokumentace, pokynů a technologického postupu.

Před započetím železářských a betonářských prací se musí celé bednění řádně zkontrolovat. Vyhovuje-li daným požadavkům (závady jsou odstraněny), je dán předpoklad k jeho použití. O tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník záznam do stavebního deníku. 

Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosažení požadované pevnosti betonu. Vymezený prostor pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané části se musí ukládat na určená místa. 

4.2 Železářské práce 

Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovnačky, ohýbačky, stříhačky), u nichž musí být splněny základní požadavky (viz dále). Je zakázáno přecházet po uložené armatuře, dokončená montáž armatury musí být převzata odpovědným pracovníkem a výsledek přejímky zaznamenán do stavebního deníku. 

4.3 Betonářské a zednické práce 
Jedná se o klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný pracovní prostor o šířce minimálně 0,6 m. 

Ukládá-li se betonová směs do konstrukcí (bednění) z vyvýšených míst, musí být dodržena zásady pro ukládání (sypání) směsi do zaarmované části z maximální výšky 2 m. Při pádu z větších výšek dochází k rozmísení betonové směsi, a tím snížení pevnosti betonové konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště musí být zajištěno proti pádu osob z výšky. 

Doprava a ukládání směsí (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle návodu k obsluze a provozu zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla musí být stanoven způsob dorozumívání. Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno. 

Při výrobě a zpracování malt nebo prací s vápnem musí pracovníci používat určené OOPP. Jedná-li se o klasické omítání, je postačující ochrannou zraku pokrývka hlavy (klobouk, čepice) s rozšířením nad čelem. 

U strojního omítání a při práci s vápnem (hašení, přelévání) musí být použity k ochraně zraku brýle (štítek). Hašení vápna v úzkých hlubokých nádobách (sudech) je zakázáno. 

1.5 Práce bourací, rekonstrukční 

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vždy uskutečnit odborná prohlídka a průzkum stavu objektu a jeho okolí. 

Ze získaných údajů a informací (pořizuje se zápis) a dostupných podkladů se zpracovává technologický postup. Jedná-li se o bourání nebo rekonstrukci menšího rozsahu (drobné přízemní objekty apod.), postačí, aby byl pracovní postup stanoven odpovědným pracovníkem. Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet splnění těchto požadavků: 

•     ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob, některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu); 

•     odpojení všech rozvodů a zařízení; 

•      zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce (vzepřením, zesílením, stažením); 

•     zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti podle technologie bourání (pomocné konstrukce atd.).

       Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách.

Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit. Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby. 

1.6 Stavební práce ostatní 
6.5 Práce se živicemi 
Rozehřívání živic otevřeným plamenem je dovoleno jen v nádobách k tomu určených (tavné nádoby) za přítomnosti alespoň dvou pracovníků. V praxi to znamená, že vždy musí být alespoň jeden pracovních u tavné nádoby (přímá obsluha) a další, kteří jsou poučeni a seznámeni s prací se živicemi, mohou být vzdáleni, vždy však v dohledu a doslechu od místa rozehřívání živic. Je zakázáno rozehřívat živice otevřeným plamenem přímo v obalech, v blízkosti hořlavých materiálů (minimální vzdálenost 4 m), ve výkopech a na střechách, pokud nejsou tavná zařízení k tomu uzpůsobená. Kladení izolačních pásů pomocí natavovacích zařízení se nepovažuje za rozehřívání živic otevřeným plamenem. Pokud obsluha při práci s natavovacím zařízením couvá, nesmí tímto způsobem pracovat při okrajích nezajištěného vyvýšeného pracoviště.

1. 7 Stroje a strojní zařízení 

7.1  Základní požadavky pro zahájení provozu 
Stroje se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně uzpůsobeny, a pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému provozu. Každý stroj, uvádí-li ho jeho provozovatel (v případě stavebních činností tedy zhotovitel stavebních prací) do provozu, musí splňovat požadavky k bezpečné práci. 

Jedná se o nutnou vybavenost, která musí být u stroje k dispozici nebo být řešena: 

•     pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, v nichž musí být stanoveny povinnosti obsluhy před zahájením, v průběhu a po skončení provozu, způsob a rozsah prováděné údržby, apod.; pokyny pro obsluhu a údržbu se nemusí zpracovávat, pokud je od výrobce k dispozici návod k obsluze a údržbě, který uvedené požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu stroje řeší; 

•     návodem a značením na stroji v českém jazyce, a to i v případě, že výrobce je zahraniční; 

•     provozním deníkem k uvádění všech nutných údajů o denním provozu a revizní knihou, 

       Respektive pasportem, obsahujícím základní technické parametry o strojích, údaje o zkouškách, druzích oprav, apod.; 

•     provozuschopným funkčním zařízením pro signalizaci či dorozumívání (zvuková, světelná); 

•     bezpečnostními sděleními, nápisy, tabulkami, značkami zajišťujícími trvalou informovanost obsluhy pro 
       bezpečné úkony při provozu stroje; 

•     ochranným zařízením z krytů a zábran v místech, kde může dojít k ohrožení pracovníků (místa tlačná, 
       střižná, rotující, nahodilá spuštění); 

•     bezpečným přístupem ke stanovišti obsluhy, jakož i vlastním prostorem vymezeným k obsluze stroje. 

Jsou-li splněny technické a dokumentační požadavky, může být stroj uveden do provozu za předpokladu, že obsluha stroje má příslušnou odbornou způsobilost.
Obsluha je povinna před zahájením práce prohlédnout stroj a překontrolovat funkčnost všech ovládacích, sdělovacích a bezpečnostních zařízení. Zjistí-li závadu, stroj nesmí být uveden do provozu dříve, než je závada odstraněna. 

7.2 Provoz, opravy a údržba strojů 

Při provozu stroje musí být zajištěna jeho stabilita. Pokud je stroj vybaven signalizačním zařízením, musí být každé vedení stroje do chodu oznámeno zvukovým, případně světelným výstražným znamením. 

Práce strojů za provozu na veřejných komunikacích musí být zajištěna stálým dozorem, určeným pracovníkem. Údržba, opravy a čištění se musí provádět v souladu s dokumentací stroje a podmínkami, které stanoví výrobce. Nejsou-li tyto podmínky stanoveny, platí zákaz oprav, čištění a mazání stroje za chodu. Další zakázané činnosti pro provoz musí být uvedeny (pokud nevyplývají z bezpečnostních předpisů) v pokynech, respektive návodech k obsluze a údržbě stroje.

Při přerušení nebo ukončení provozu musí být stroje zajištěny tak, aby nemohly být zdrojem ohrožení nebo neoprávněného použití. 

IV. Koordinace stavebních prací

Specifickým znakem, který charakterizuje stavebnictví, je dočasnost stavebních prací vždy na různých pracovištích za současné přítomnosti a činnosti více subjektů. Z tohoto důvodu je potřebné, aby na těchto pracovištích byla zajištěna koordinace tak, aby jeden subjekt neohrožoval svojí činností subjekt jiný. Jejich podíl na výstavbě by měl být uskutečňován podle obchodních zásad, s cílem vyřešení vzájemných vztahů z hlediska povinností, závazků a odpovědnosti v oblasti bezpečnosti práce vždy před zahájením prací. 

Pokud nejsou tyto vztahy z pohledu stanovených bezpečnostních opatření řešeny v obchodně právních normách (dohoda, smlouva), musí být nejpozději přijaty a obsaženy v písemném dokumentu – zápisu řešícím předání a převzetí staveniště (pracoviště) mezi stavebními partnery, zpravidla na úrovni objednatel x zhotovitel. Hlavní zásada spočívá v tom, že každý zhotovitel stavebních prací je povinen zajišťovat bezpečnost práce na pracovišti sám a v daném rozsahu nést i příslušnou odpovědnost. 

Předání a převzetí staveniště (pracoviště), vždy písemnou formou zápisem do stavebního deníku či jiného dokumentu, by mělo obsahovat: 

•     předpokládané zahájení a dokončení prací podle předmětu smlouvy nebo dohody; 

•     vymezení pracovních ploch a prostor, přístupových a příjezdových komunikací; 

•     potřebné plochy pro zařízení staveniště a skladování materiálu; 

•     rizika vyplývající ze stavební činnosti ostatních zhotovitelů nebo ohrožení pracovníků při současném 
       provozu  výrobního nebo technologického zařízení odběratele; 

•     způsob horizontální a vertikální dopravy pracovníků a materiálu na stavbu; 

•     místa napojení potřebných příkonů energie (elektrický proud, stlačený vzduch, voda, apod.). 

•     druhy inženýrských sítí, jejich trasy, hloubky uložení, ochranná pásma; 

•      způsob zajištění první pomoci (lékařské ošetření) a telefonní spojení na policii, záchrannou službu, hasiče, provozovatele inženýrských sítí (plyn, elektro, voda, apod.). 

Současný stav na našich stavbách v odpovědnostních vztazích za BOZP je značně neuspokojivý. Bohužel většina smluv a dohod (často ústních) požadavek koordinace neřeší buď vůbec, zvláště, jedná-li se o pracoviště, kde práci vykonává větší počet podnikajících fyzických osob bez dalších zaměstnanců, anebo nedostatečně, kdy vzájemné vztahy mezi účastníky výstavby v povinnostech a odpovědnostech za BOZP nejsou jednoznačně vymezeny. Dosud přetrvávající nepříznivá situace je na stavbách, kde subdodavatelem prací jsou subjekty, v jejichž čele jsou cizinci. U těchto podnikajících osob je však také sporné, zda se jedná o podnikatele ve stavebnictví, protože v mnoha případech jde ve skutečnosti o dodavatele pracovní síly, nikoliv zhotovitele stavebních prací. Obdobná situace je také u tuzemských subjektů, které vstupují do obchodních vztahů jako ”zprostředkovatelé” a pracují tím způsobem, že nemají žádné zaměstnance a pro realizaci zakázky vyhledávají jednotlivé podnikající fyzické osoby pro provádění prací. Tento stav je de facto obcházením zákona o zaměstnanosti (zák. č. 1/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), protože je provozováno podnikání, které vlastně podnikáním není. 

Závěrem je nutno upozornit, že uvedený přehled požadavků k zajištění bezpečnosti práce a provozu technických zařízení u stavebních činností není vyčerpávající. Tento přehled, který v žádném případě nenahrazuje platné bezpečnostní předpisy, může být vhodným vodítkem zejména pro bezpečnostní techniky nestavebních organizací, vedoucí pracovníky a soukromé podnikatele ve stavebnictví. U odborných pracovníků bezpečnosti práce firem se stavebním zaměřením se samozřejmě předpokládá detailní znalost bezpečnostních požadavků k zajišťování a provádění stavebních prací. 
f) zdůvodnění navrženého řešení z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu

Navržená stavba je v souladu s vyhláškou č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č.491/2006 Sb. a vyhlášky č. 502/2006 Sb. a je v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.  Všechny vstupy na přechody z chodníků budou opatřeny sníženou obrubou, signálními a varovnými pásy, upraveny na max. příčné a podélné sklony na chodnících atd. dle požadavků Vyhlášky č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

i) u změn stávajících staveb o jejím současném stavu, závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebné historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu stavby dopravní a technické infrastruktury pro zástavbu RD lokality Hliniště III a to ve změně dopravního napojení lokality zástavby a s tím související změny v trasování jednotlivých inženýrských sítí
k) Stanovení podmínek pro přípravu výstavby
Průzkumy, geologické a hydrogeologické podmínky 
Pro vypracování změny stavby byly převzaty výsledky geologického průzkumu provedeného v roce 2004 pro zástavbu Hliniště II.etapa

Z hlediska geologického je svrchní horizont lokality zástavby tvořen vrstvou ornice tl.min.250mm – je uvažováno se skrývkou. Další podloží tvoří písčité hlíny a zahliněné písky se štěrky, ketré přechází v hloubce cca 1.8-2.8m v zvětralé skalní podloží , které přechází do silně písčitých hlín se štěrky. Tyto potom přechází v neostrém rozhraní ve zvětralé až slabě zvětralé horninové podloží , charakteristické pro toto území jsou místní výhozy bloků zdravé horniny až na povrch terénu

Z hlediska hydrogeologického lze v lokalitě očekávat relativně vydatné zdroje puklinových vod, puklinové zdroje mohou mít i vydatnější a trvanlivější , jsou však závislé především na srážkových poměrech

V plochách navržených komunikací budou provedeny výkopy rýh pro inženýrské sítě , hloubky nad 1.50m budou paženy a celá plocha komunikací bude snížena na úroveň pláně tj. min 0.60m pod úroveň stávající nivelety terénu. 

Těžitelnost zemin je uvažována v 30% ve třídě III , 40% ve třídě IV , 20% ve tř. V a 10 % ve třídě 6-7.

Ochranná pásma, chráněná území, ochrana památek
V místě stavby se vyskytují ochranná pásma inženýrských sítí - kanalizace, vodovod, plynovod , NN. celým územím na severovýchodě prochází stávající vedení VTL plynovodu DN150 , ochranné pásmo 5m , bezpečnostní 10m.

Nenachází se zde ani objekty památkově chráněné , stavba komunikace se nenachází v památkové zóně.
Požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů , sadové úpravy
Na staveništi se nenachází žádné objekty , asanace ani demolice nebudou prováděny
Požadavky na zábory ZPF

V rámci výstavby dojde k trvalému záboru ZPF v rozsahu plochy komunikačních a dopravních ploch a koridorů . v ploše výstavby se nachází pozemky dle KN - orná půda a TTP. K dočasným záborům dojde v plochách manipulačního pruhu inženýrských sítí , které jsou mimo komunikační prostory, dále dojde k dotčení pozemku města a to vedením dešťové kanalizace ze západní části výstavby, tato je zaústěna do rybníka Lalůvka IV. 
Vynětí ZPF bylo provedeno v rámci původně navrženého PD , změnou stavby nedochází k rozšíření ploch pro vynětí ze ZPF.

Územně technické podmínky, koordinace výstavby, napojení na IS, odvodnění pozemků

V rámci navržené výstavby je navrženo vytažení přípojek IS pro napojení jednotl.pozemků RD dle požadavků správců jednotl.sítí , odvodnění pozemků RD včetně odpadních vod ze střech RD bude zajištěno vsakováním nebo akumulací na těchto pozemcích , uvažuje se pro jednotl. pozemek s průměrnou plochou 1000m2 a objektu RD o zastavěné ploše 150m2 o akumulační jímce dešťových vod s kapacitou 8m3 a vsakovací šachtě o objemu do 10m3 - tato původně navržená koncepce zůstane zachována a změnou PD se nemění
l)  Základní údaje o provozu

Stavba dopravní a technické infrastruktury  je svým charakterem nevýrobní .

m) Zásady zajištění požární ochrany v dotčeném území

Projekt řeší dopravní a technickou infrastrukturu pro  zástavbu RD ve 2 etapách včetně uvažované rezervy v lokalitě Hliniště III Velké Meziříčí 
Lokalita zástavby bude komunikačně napojena veřejně obslužnou komunikací kategorie C3 - 6/50 , z této komunikace budou napojeny 4-mi větvemi - komunikace zklidněné / OU / kategorie D1/20 o hl. dopravním koridoru š.4.0m .
navržená změna v napojení lokality nevyvolá v zásadách zajištění PO žádné změny

vyhodnocení přístupových komunikací

Podle ČSN 730802 čl. 12.2.1 je požadovaná ke každé souvislé skupině budov skupiny OB1 přístupová komunikace (alespoň zpevněná pozemní komunikace) se šířkou jízdního pruhu nejméně 3.5 m a končící nejvýše 50 m od objektu , umožňující příjezd požárních vozidel. Přístupové komunikace musí vést alespoň do vzdálenosti 20m od všech vchodů do objektů, kde se předpokládá vedení požárního zásahu, pokud se u těchto objektů nevyžaduje nástupní plocha ani vnitřní zásahová cesta ( navržené objekty RD jsou samostatně stojící o výšce do do 6m-vnitřní zásahové cesty se v těchto objektech nezřizují, také nástupní plochy se u těchto objektů nemusí zřizovat
Vyhodnocení přístupových komunikací:
- navržená šířka - příjezdová komunikace je min. šířky 3,5 m, vyhovuje;

- délka slepé ulice přesahuje 50 m – na konci slepého úseku je situováno obratiště pro nákladní vozidla min.délky 15.0m

Křižovatka dopravního napojení a rozhledové poměry na ní jsou navrženy ve smyslu ČSN 736101,736102 a 736110.

zásobování lokality požární vodou
účelem zřízení a prodloužení vodovodního řadu PEDN110 a PEDN90 v navržené lokalitě je vyřešení připojení jednotlivých nemovitostí na vodovodní síť a zajištění zásobování vodou, dále bude nový vodovodní řad zajišťovat zásobování uvedené lokality RD požární vodou
Nový vodovod bude napojen v prostoru ulice Za Horou na stávající vodovod PE110, nový rozvod bude vedený v komunikaci nebo chodnících  z materiálu PE100RD  SDR 11 DN110 a DN90, přípojky PEDN32 pro jednotl. pozemky s RD budou vytaženy na okraj budoucích jednotl. stav. pozemků. Voda pro požární účely bude zajištěna pro navrhovanou zástavbu osazením jednoho hydrantového systému DN80 na konci navrženého řadu.

Podle ČSN 730873 platí, že se jedna o RD o zastavěné ploše do 200m2. Podle tab.1-2 pol.1 je požadováno vnější odběrné místo do max. vzdálenosti 200m od každého objektu RD. Požadované je vnější odběrné místo typu hydrant DN80 na potrubí min. DN80, požadovaný odběr Q=4l/s při doporučené rychlosti proudění v=0.8m/s se zajištění st. přetlaku 0.2MPa.
Vyhodnocení požárního vodovodu:

· na větvích vodovodu  - řady V5-V8 je navrženy 2ks hydrant.systému DN80 , max. ve vzdálenosti 150m od jednotl.RD , vodovod zajišťuje požární vodu min. 4l/s - vyhovuje

n) Zajištění bezpečnosti provozu výstavby či užívání

Při výstavbě musí být dodržena všechna zákonná ustanovení a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Stejně tak návrh objektu a jeho provedení musí vyhovovat požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví. 

o) Návrh řešení pro užívání území osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jsou dodrženy veškeré požadavky na užívání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - snížené obruby na 20 a 50mm na přechodech nebo sjezdech na komunikace dle požadavků Vyhlášky č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb - nevrženou změnou nedochází k úpravě
p)  Popis vlivu navrženého způsobu využití území na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

Jedná se stavbu veřejné dopravní a technické infrastruktury pro novou zástavbu Hliniště III ve Velkém Meziříčí a to změnou původního návrhu v komunikačním napojení lokality
Po dobu stavby nových komunikací a IS  nedojde k podstatnému zhoršení životního prostředí pro obyvatele  rodinných domů v přilehlé zástavbě  - ul. U Statku , arch. Neumanna a Za Horou. Vlastní provoz  po nových komunikacích bude mít pozitivní vliv na okolní zástavbu. 

Pro zástavbu I.etapy  není nutno podat oznámení dle zákon 100/2001Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a to dle §6 a požadavku přílohy 1 pol.108  zákona o záměru rozvoje sídel , neboť není překonán limit 5ha plochy       
HLUK

Rozhodující stavební práce při výstavbě dopravní a technické infrastruktury budou probíhat v nezastavěné části katastru města VM. Stávající obytná výstavba ve směru východním a severní je v min.vzdálenosti 100m od hranice navržené zástavby .

Provádění stavby bude probíhat šetrným způsobem. Bude omezena zejména hlučnost a prašnost při výstavbě po nezbytně nutnou dobu – jedná se především o dopravu výkopového materiálu většími nákl. vozidly , výkopové práce prováděné těžšími mechanismy, tyto činnosti nebudou probíhat mimo dobu 7-16hod v pracovní dny.
Dle zákona č. 100/2001 Sb o posuzování vlivů na životní prostředí ani ve znění zákona 93/2004 příloha 1 nespadá a proto není na ni nutno zpracovat EIA. Vzhledem k rozsahu prací dojde k částečnému zhoršení živ. prostředí během stavby v okolním prostoru. Po uvedení stavby do užívání bude okolí uvedeno do původního stavu

ODPADY

Po dobu výstavby budou vznikat tyto kategorie odpadů dle 381/2001 Sb:

	· 17 02 01
	Dřevo

	· 17 0 101
	Beton

	· 17 02 03
	Plastové obalové folie - O

	· 17 03 02
	Asfaltové směsi

	· 17 09 04
	Stavební suť

	· 17 05 04
	Zemina + kamení

	· 20 01 01
	Papír a lepenka


Nejedná se nebezpečné odpady . Likvidace těchto odpadů bude prováděna na základě 

smlouvy mezi provádějící firmou a firmou mající oprávnění k likvidaci odpadů

Při provádění stavby  budou provedeny vykopávky zeminy pro komunikaci a pro IS  - vodovod a kanalizace , plynovod ,  kabelové rozvody 

Výkopy pro komunikace - I. a II.etapa
výkopy                     .....................    56.500m3

násypy                     .....................    34.000m3

přebytek výkopů    .....................     22.500m3

Výkopy pro IS / I a II.etapa /: 

kanalizace cel.délky  SK=1663m           .......................      3450m3

kanalizace cel.délky  DK=1695m          .......................      3200m3

kanalizace cel.délky  TL=200m           .......................          300m3

vodovod celk.délky 1356m                  ........................     1300m3

plynovod celk.délky 1350m                  ........................     1150m3

kabel.rozvody celk.délky 6.620m         ........................       600m3

------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem pro IS                                       .........................     10.000m3

Zpětný zásyp 40%                                  …………………..   4.000m3

Přebytek výkopů  IS …………….   6.000m3

Celkový přebytek výkopů 28.500m3 / I. a II. etapa /
Odvoz nákl.vozidly do vzdálenosti max 5km

Stavbou vznikne stavební suť a ost.odpady / I.a II.etapa / :

 - stavební suť                     - cca 250m3 

-  beton                               - cca 150t 

-  dřevo                               - cca 25t 
-  asf.směs                           - cca 30t 

tyto odpady budou uloženy v celém objemu na řízenou skládku nebo budou recyklovány pro další 

využití

Ostatní odpady celkem do max 10t  – uložení na skládku popř.  k dalšímu použití / dřevo /

r)  Návrh řešení ochrany dotčeného území před negativními účinky vnějšího prostředí

povodně

Zastavované území není v zaplavované oblasti.

sesuvy půdy

V zastavovaném území nehrozí sesuvy.

poddolování

Zastavované území není poddolováno.

seizmicita

Zastavované území není seismicky aktivní.

s)  Civilní ochrana

opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití daného území k ochraně obyvatel

Nejsou požadovány.

řešení zásad prevence závažných havárií

Závažné havárie se nepředpokládají. 

